



BUNDESGESELLSCHAFT  
FÜR ENDLAGERUNG

# ENDLAGER KONRAD

Konrad 1 – kommende obertägige Bauten

VORANKÜNDIGUNG

März 2021

# KONRAD 1 – VORANKÜNDIGUNG OBERTÄGIGE BAUTEN



Das Endlager Konrad findet über Tage auf Konrad 1 seinen Abschluss in den kommenden Jahren mit den hier vorgestellten Bauwerken.

Die Schachtanlage Konrad 1 dient zum Transport von Haufwerk, Material und Personen und ist für den späteren Betrieb des Endlagers zuständig. Die nachfolgend beschriebenen Gebäude sollen ab Frühjahr 2021 ausgeschrieben werden. Interessierte, erfahrene und fachkundige Firmen aus dem Bauhauptgewerbe werden aufgerufen, sich schon jetzt über das Projekt zu informieren.

Für Rückfragen steht Ihnen Dennis Dahlke (Beschaffungsmanager) zur Verfügung ([dennis.dahlke@bge.de](mailto:dennis.dahlke@bge.de), Telefon 05171 43 1653).

## Konrad 1

KOMMENDE  
OBERTÄGIGE BAUTEN

# KONRAD 1 – VORANKÜNDIGUNG OBERTÄGIGE BAUTEN






# KONRAD 1 – VORANKÜNDIGUNG OBERTÄGIGE BAUTEN

## 01 ZWA Wachgebäude

Das neue Wachgebäude soll die bisherige temporäre Wache auf der Schachtanlage Konrad 1 ersetzen. Die Baugrube ist bereits vergeben. Das Präqualifikationsverfahren für die Fassade hat bereits begonnen. Die weiteren Bauleistungen sollen vom 3. Quartal 2021 bis zum 3. Quartal 2022 erfolgen. Das zweigeschossige Wachgebäude mit Flachdach hat eine Grundfläche von ca. 13,50 m x 12,50 m. Die Ausschreibungen sind im März 2021 gestartet und werden nach Vergabeeinheiten vergeben.



# KONRAD 1 – VORANKÜNDIGUNG OBERTÄGIGE BAUTEN

## 01 ZWA Wachgebäude


### Folgende Vergabeeinheiten sind geplant:

Erweiterter Rohbau	Fassaden, Innentüren, Wandelemente mit sicherheitstechn. Anforderungen
Innenputzarbeiten	Estricharbeiten
Bodenbeläge/Sauberlaufzone	Maler- und Trockenbauarbeiten
Fliesenarbeiten	Teeküche/Tischeinbauten/loses Mobiliar
Sanitärarbeiten	Heizungsarbeiten
Lüftungstechnik	Elektroinstallation
Temporäre Außenanlagen	Erstellen der Hausanschlüsse

# KONRAD 1 – VORANKÜNDIGUNG OBERTÄGIGE BAUTEN

## 01 ZTG Heizzentrale

Die neue Heizzentrale soll die bisherige temporäre Heizzentrale auf der Schachtanlage Konrad 1 ersetzen. Die Baugrube ist bereits ausgeschrieben. Die Bauleistungen sollen vom 3. Quartal 2021 bis zum 4. Quartal 2022 erfolgen. Die Heizzentrale hat eine Grundfläche von ca. 18,50 m x 28,00 m als L-Form. Die Ausschreibungen sind im März 2021 gestartet und werden nach Vergabeeinheiten vergeben.



# KONRAD 1 – VORANKÜNDIGUNG OBERTÄGIGE BAUTEN

## 01 ZTG Heizzentrale

### Folgende Vergabeeinheiten sind geplant:

Baugrube (bereits ausgeschrieben)

Heizungsanlagen

Elektroarbeiten

Erstellen der Hausanschlüsse

Veredelter Rohbau

Sanitärarbeiten

Temporäre Außenanlagen